

TARIFAS DE SERVICIOS, MATERIALES Y CARGOS ASOCIADOS CON LA CONEXIÓN DE PROYECTOS DE AUTOGENERACIÓN AUTORIZADOS POR LA CREG



PUBLICADO POR LA EMSA SA S.A. E.S.P. CUMPLIENDO CON LA RES CREG 225 DE 1997 Y RES CREG 174 DE 2021.

| DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | VALOR \$ |
|---|----------|------------|
| SELLADO Y DESELLADO | | |
| Instalación de medidor electrónico monofásico, Bifásico y Trifásico de medida directa clase 1. (NIVEL 1) | 186 | 81.250 |
| Instalación de medidor electrónico monofásico, Bifásico y Trifásico de medida directa clase 1. instalación de sellos suministrados por EMSA y registro de la información. | 186 | 81.250 |
| Instalación de medidor electrónico de medida semidirecta e indirecta (N2 Y N3) | 186 | 446.990 |
| CARGOS DE SUSPENSION Y RECONEXION | | |
| Suspensión Urbana | 120 | \$ 19.855 |
| Reconexión Urbana | 125 | \$ 19.855 |
| Suspensión Rural | 120 | \$ 33.091 |
| Reconexión Rural | 125 | \$ 33.091 |
| Suspensión Urbana Media Tensión - Cuadrilla Línea Viva | 121 | \$ 288.275 |
| Reconexión Urbana Media Tensión - Cuadrilla Línea Viva | 126 | \$ 288.275 |
| Suspensión Rural Media Tensión - Cuadrilla Línea Viva | 121 | \$ 559.154 |
| Reconexión Rural Media Tensión - Cuadrilla Línea Viva | 126 | \$ 559.154 |
| MATERIALES | | |
| Router VPN | 400 | 1.769.521 |

| DESCRIPCION | VALOR \$ |
|---|-----------|
| CALIBRACIÓN MEDIDORES | |
| Calibración Medidores de 2 y 3 elementos / Calibración en 4 cuadrantes | \$ 51.713 |
| COSTOS DE REVISIÓN DE OBRA POR HORA PARA PROYECTOS AGPE, AGGE Y GD | |
| Labor de Oficina | 39.666 |
| Ingeniero Hora | 79.334 |
| Transporte Hora | 119.000 |

| TARIFAS VISITAS CONJUNTAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| DESCRIPCION | VALOR VILLAVICENCIO | VALOR MUNICIPIOS META |
| Acompañamiento disponibilidad | 912.224 | 1.073.204 |
| Acompañamiento disponibilidad (valor X frontera) | 375.621 | 1.073.204 |
| Normalización Telemedida (valor X día) | 211.240 | 1.073.204 |

| TARIFAS PARA LA VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONEXIÓN DEL MEDIDOR (VISITA FALLIDA) | | | |
|--|----------|--------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | VALOR URBANO | VALOR RURAL |
| Visita Fallida | 188 | 47.616 | 54.755 |

- VALORES CON IVA INCLUIDO
- SI BAJO SOLICITUD DEL CLIENTE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN EJECUTAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PUEDE EXISTIR RECARGO.
- EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ACOMETIDA Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONEXIÓN PODRAN SER CONTRATADOS POR LA EMSA S.A. E.S.P. O CON TERCEROS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS VIGENTES.